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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PLIEGO GENERAL


El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.


Forman parte del contenido del proyecto arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato, y con arreglo a la legislación aplicable al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA


Integran el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra si existiese.

2º.- El Pliego de Condiciones Particulares.

3º.- El presente Pliego General de Condiciones  

4º.- El resto de la documentación del proyecto (Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto). En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Programa a de Control de Calidad de la Edificación.


Las ordenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorpora al proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.


En cada documento las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas, en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

LEGISLACION Y ELIMITACION DE FUNCIONES

LEGISLACIÓN
Será de aplicación en cualquier caso, y prevaleciendo sobre el presente Pliego de Condiciones, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. Además serán de aplicación todas las contenidas en el Pliego de Condiciones Generales del Estado, en los respectivos reglamentos vigentes y en el Pliego de condiciones Varias de la Edificación, de la Dirección General de arquitectura, aparte de la ya mencionada Ley de Contratos del Estado y lo que la Dirección Facultativa especifique.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
CORRESPONDIENTE AL ARQUITECTO DIRECTOR
1.-  Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada, a las características reales del suelo.

2.-.  Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

3.- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.

4.-  Coordinar la intervención en obra de todos los técnicos que, en su caso, concurran a la Dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.

5.-  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de recepción.

6.-  Prepara la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico el certificado final de las mismas.

CORRESPONDIENTE AL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO.
1.-  Redactar el Documento de estudio y análisis del Proyecto, con arreglo a lo previsto en el Artículo 1 4 de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/ 1979, de 19 de Enero.

2.-  Planificar a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aprobación, el control de calidad y económico de las obras.

3.- Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la relación de la obra, y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del mismo.

4.-  Efectuar el replanteo de la obra y prepara el Acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.

5.-  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares, y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

6.- Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que las define, con las normas y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del Arquitecto superior, director de las obras.

7.-  Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra, según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.

Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo.

 De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole , en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto.

8.-  Realizar las mediciones de obra ejecutada y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en la obra.

9.-  Suscribir, en unión del Arquitecto, actas y certificaciones sobre replanteo, comienzo, desarrollo y terminación de las obras.

CORRESPONDIENTE AL CONSTRUCTOR
1.-  Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

2.-  Elaborar cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, en aplicación del estudio correspondiente y disponer , en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad higiene en el trabajo.

3.-  Suscribir con el Arquitecto y Aparejador o Arquitecto Técnico, el Acta de Replanteo de la Obra.

4.-Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

5.-  Asegurar la idoneidad de todos y cada unos de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

6.-  Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

7.-  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

8.-  Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

9.-  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la Obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa.

LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
El Contratista quedará responsabilizado de la tramitación y legalización de todas las instalaciones ante los organismos competentes, quedando de su cuenta todos los gastos de proyectos necesarios a tal fin.


Estos gastos se consideran incluidos en los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial.

OFICINA EN LA OBRA.
   El Constructor habilitará en la obra una oficina, en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina, tendrá a disposición de la Dirección Facultativa:

El Proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Plan de Seguridad e Higiene.

El Libro de Incidencias.

El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La documentación de los seguros mencionados.

     Dispondrá además el constructor una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada, para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.
El Constructor viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo correspondiente de este Pliego.


Cuando la importancia  de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de condiciones Particulares de índole facultativa, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.


El Pliego de Condiciones Particulares, determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

El incumplimiento de esta obligación, o en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal, según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

CONDICIONES ECONOMICAS Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.
Tanto la medición como la valoración de las diversas unidades se obtendrán aplicando a cada tipo el precio establecido por el Presupuesto, añadiendo a éste los porcentajes que , en su caso, correspondan al concepto de gastos generales y  beneficio industrial, si éste no hubiera sido incluido de antemano en los citados precios, más el IVA correspondiente.


Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares y toda clase de operaciones directas o indirectas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el presente pliego, inclusive los impuestos, gratificaciones, indemnizaciones y multas que origine la obra.


Todas las operaciones relacionadas en el artículo "Gastos de carácter general a cargo del Contratista" de este Pliego, se considerarán incluídas en el contrato y su realización no será objeto de abono directo.


Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar en los puntos que indique el Director de la Obra, las básculas e instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado Director facultativo.


Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director, quién por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados.


Las dosificaciones que se indican para el presente proyecto se dan tan sólo a título de orientación y podrán ser modificadas en obra por el Director de la Obra.


Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno.


En las unidades de obra, que vayan a quedar vistas, se considera incluído en el precio la ejecución de muestras, no siendo de abono independiente.

DEFINICIÓN DEL METRO CUBICO DE OBRAS DE FABRICA Y DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS  DEMÁS OBRAS.

Se entiende por metro cúbico de cualquier fábrica el metro cúbico de obra ejecutada y completamente terminada, con arreglo a los planos y las prescripciones del presente Pliego de Condiciones. Los precios a aplicar son los contenidos en el Presupuesto aprobado, que se refieren al metro cúbico definido de esta manera y en ellos están comprendidos el valor de todas las operaciones y materiales, cualquiera que sea su procedencia y de los gastos de todas clases necesarios para dejar terminado el metro cúbico con arreglo a todas las prescripciones a que se debe el Contratista. En particular, en los precios de los Hormigones no está incluído el encofrado, salvo mención expresa en la partida. Tampoco, salvo mención expresa, está incluído el acero en armaduras.


Los huecos que queden entre las excavaciones y las fábricas incluso los resultantes de desprendimientos deberán rellenarse con el mismo tipo de fábrica sin que el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna.


En todos los casos es potestativo de la Propiedad o de sus representantes exigir que los materiales y/o la ejecución de las obras reúnan o no determinadas condiciones, no obstante, deberá entenderse que son invariables los precios correspondientes a las unidades de la misma.


En caso de duda sobre la aplicación de los precios, decidirá la Dirección Facultativa encargada de la Obra, sin perjuicio del criterio seguido en los presupuestos parciales de las obras.

ADVERTENCIA ACERCA DEL ABONO DE LAS OBRAS DE FABRICA.

Únicamente se abonará el volumen de fábrica realmente ejecutada con arreglo a las condiciones y con sujeción a los perfiles de replanteo y plano de los mismos que figuran en el proyecto u órdenes escritas del Director, por lo tanto en ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica ejecutados por el Contratista por su cuenta sin tener autorización escrita del Director de la Obra encargado.

MEDIOS AUXILIARES.
Se entenderá que los precios relacionados en el Presupuesto General de la Obra aprobado, aunque no se haga figurar de una manera explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba emplear, el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. Se dispondrá en obra, en todo momento, de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en servicio de la totalidad de las unidades, incluyéndose en estos medios auxiliares una grúa móvil con barquilla, para personas, sobre plataforma móvil, así como una grúa de carga, para materiales de construcción, y los andamios necesarios.

MODO DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS.
De las partidas que figuran con cantidad alzada en los presupuestos, sólo percibirá el Contratista la parte que proceda con arreglo a las unidades de obra ejecutadas, valorada según los precios del Presupuesto general aprobado y demás condiciones de este Pliego, incrementada en el tanto por ciento de gastos generales y beneficio industrial, el cual no rebasará el diecinueve por ciento (19%), independientemente de la repercusión del IVA quedando afectadas por la baja de subasta.


El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras accesorias como injertos de acometida, absorbederos, etc., siéndole únicamente de abono y a los precios que para dichas unidades de obra figuran en el Presupuesto General aprobado, en los casos que procede, las que, a juicio del Director de Obra sean consecuencia obligada de la realización de las obras del proyecto contratado.

MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Propietario, podrá ser recibida,  provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la Propiedad acuerde, salvo el caso en el que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del Contrato.

MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS. 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonarán con arreglo a los precios del Presupuesto General aprobado.


Cuando por consecuencia de rescisión por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios de la descomposición que del precio en cuestión establezca la Dirección Facultativa, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la que se establezca por dicha Dirección.


Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de instalaciones y equipos se harán de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado", Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre, (B.O.E. de 16 de Febrero de 1971), y dentro de la disponibilidad de las anualidades de crédito concedidas y cuya aplicación será a criterio exclusivo del Director de la Obra, sin que el Contratista pueda hacer ningún tipo de reclamación por estos conceptos.


En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los precios establecidos en el Presupuesto General aprobado, o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.


Será responsabilidad del Contratista la conservación de los materiales, equipos o piezas acopiadas, no pudiendo éste reclamar pago o acción alguna si aquellos sufren cualquier daño, robo o estropicio alguno siendo éste fortuito o intencionado. Si los acopios hubieran sido abonados, el Contratista los repondrá ajustándose a las condiciones del proyecto.

CERTIFICACIONES MENSUALES.
Los trabajos u obras ejecutadas le serán abonados al Contratista por Certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades realizadas con arreglo a condiciones los precios correspondientes del Presupuesto General aprobado, incrementando el porcentaje correspondiente en concepto de gastos generales y beneficio industrial y deduciendo la baja de subasta más el IVA correspondiente, aunque el abono de las diversas unidades de obra certificadas no presuponga la recepción de dichas unidades ni la de los materiales que la constituyen que no tendrá lugar hasta la recepción definitiva de las obras.

ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES.
Para el abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones, será de aplicación lo dispuesto en la sección 3 del capítulo III del Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre y dentro de la disponibilidad de las anualidades de créditos y cuya aplicación será a criterio exclusivo del Director de la Obra, sin que el Contratista pueda hacer ningún tipo de reclamación por estos conceptos.

PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Si la Propiedad acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el Contratista no tendrá derecho e reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras.

OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTE TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO.
La valoración de unidades de obra que no figuren en el presupuesto se verificará aplicando a cada unidad de medida, que le sea más apropiada, el precio contradictorio que fije la Dirección Facultativa.

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, y en el sitio que ésta le designe, los materiales que, procedentes de derribos considere de posible utilización o de algún valor.

HORMIGONES Y ACEROS PARA ARMADURAS.
Los hormigones se medirán por su volumen deducido de los planos o de las órdenes dadas por la Dirección.

En los Hormigones se medirán por separado:

- El Hormigón por su volumen real.

- Los encofrados por su superficie real.

- Las armaduras por kilogramos.

Los precios de las diferentes clases de hormigones comprenden todas las operaciones necesarias para la fabricación, transporte y puesta en Obra del Hormigón incluso el curado, la amortización de las instalaciones de hormigonado, transporte y puesta en obra y todos los materiales, agua, energía y combustible necesario para fabricarlos con la mano de obra y herramientas que sea necesario emplear en las diferentes operaciones, así como las mermas.

Las armaduras de acero empleadas en hormigón, se abonarán por los kilogramos realmente empleados en cada tipo de acero.

Al realizar la medición se tomarán las longitudes correspondientes a anclajes, y solapes pero no los de las ataduras que fueran necesarias realizar.

Para obtener los kilogramos de cada tipo de acero, se partirá de las longitudes medidas con arreglo a lo anteriormente dicho, a las que se les aplicará los pesos unitarios que figuran en el catálogo oficial del fabricante para los distintos diámetros utilizados.

El precio del acero incluye el suministro, elaboración y colocación en su lugar definitivo, así como recortes, separadores, despuntes y tolerancias siderúrgicas.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS.
Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón o ladrillo teórica realmente encofrada.

El precio correspondiente incluye todos los materiales y mano de obra necesarios, el apuntalamiento y apeo del encofrado y las cimbras necesarias para su colocación, así como todas las operaciones necesarias para el desencofrado, incluso el del alambre de atar que sea necesario utilizar, así como el desencofrante y la limpieza.

Al realizar la medición no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno ni los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las superficies que deban ser hormigonadas contra otras ya construidas.

Las cimbras se abonarán por metros cúbicos (m3), obtenidos de multiplicar la superficie que resulta de proyectar verticalmente los elementos sustentantes sobre un plano horizontal, por la altura media de la cimbra y se abonará de acuerdo con el precio correspondiente del Presupuesto General aprobado, e incluirá construcción, montaje, descimbrado y retirada, así como los andamiajes, medios auxiliares y, en general, todo lo necesario para la completa ejecución de esta unidad.

TRABAJOS EN AGUA Y AGOTAMIENTOS.
El Contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase por ejecución de obras y excavaciones en terreno mojado, sea cual sea el origen, procedencia y condición de las aguas, pues ya se ha tenido en cuenta esta circunstancia en el importe de los precios del proyecto.

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del Acta de la comprobación del replanteo).

Este programa de trabajos se justificará detalladamente la elección de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos tajos, así como de maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno.

Estará formado por un programa PERT o diagrama de barra o GANT y un diagrama de espacios-tiempos, así como las correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal técnicos y todos cuantos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista.

Especificará los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a ejecutar mensualmente en miles de pesetas.

Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, será obligatorio.

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de cumplimiento final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por ciento (20%), retenciones que serán reintegradas al final de la obra si, no obstante se cumpliera el plazo final.

Será motivo suficiente de retención la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de la Obra.

No obstante, cuando el Director de la Obra encargado lo estime necesario podrá tomar a su cargo la organización directa de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias por el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.

Así mismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar la obras en aquellos trozos señalados que designe el Director de la Obra, aún cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos.

Esta decisión del Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la Propiedad estime suficiente y, de modo especial, el que no produzca paralización de las obras o disminución importante en un ritmo de ejecución, cuando la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos o la autorización de entidades o particulares, y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de trozos aislados mencionados.

PROGRAMA DE TRABAJO.

El Contratista incluirá en su oferta el Programa por él previsto que deberá contener como mínimo los datos siguientes:

a)
Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integren el Proyecto, con expresión del volumen de éstos.

b)
Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales con expresión de sus rendimientos medios.

c)
Estimación en días calendarios de los plazos de ejecución de las diversas obras de operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los diversas partes o clases de obra.

d)
Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obras a precios unitarios.

e)
Gráfico de las diversas actividades o trabajos, con determinación del camino crítico.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS.
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Presupuesto General aprobado que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto contratado.


Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna.

CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS.
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones se pondrá especial interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente sobre los mencionados elementos.


Se procurarán recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior vertido al exterior.

TRABAJOS VARIOS.
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del Director de la Obra, y a las instalaciones de éste.


Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.
APARATOS DE CONTROL Y MEDIDA, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL  CONTRATISTA.
Todos los aparatos de control y medida, maquinaria, herramientas y medios auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las obras, serán reconocidos por el Director de la Obra, a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones.


Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.


El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo.


En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de exclusiva cuenta y cargo del mismo.
ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae si las obras resultasen inaceptable, parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva.

CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS.
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general.

MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL.
Condiciones Generales.
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra.

En los supuestos de no existencia de instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas.

     Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los aparatos anteriores.

     Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar, cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.

Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de materiales, piezas o equipos  en la instalación.
     El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados por el Director de la Obra.

     La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan las características y calidades técnicas exigidas.

Ensayos y Pruebas.
     El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego.

     El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos y pruebas.

      Será obligación del Contratista avisar al Director de Obra con antelación suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.

      Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serán de cuenta del Contratista.

El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra, si éste así lo decide, los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de los materiales, piezas y equipos que se hayan de utilizar en la obra.
Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas.
      En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, en examen.

      A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, piezas o equipos o su rechazo.

      Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director.

Marcas de Fabricación.
      Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de identificación con los datos mínimos siguientes:

- Nombre del Fabricante.

- Tipo o Clase de la pieza o equipos.

- Material de que están fabricados.

- N de fabricación.

- Fecha de fabricación.

Acopios.
     Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección.

      El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista.

Responsabilidad del Contratista en la relación a los materiales.
     El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado.

     El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados, hayan sido comprados por él directamente o bien aportados por la Propiedad hasta la obra.
MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la misma.

PLAZO DE EJCUCIÓN.
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será fijado dado las características de la obra en dieciocho meses, estimando este plazo como suficiente para la terminación completa.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.
La maquinaria, herramienta, medios auxiliares, andamios, plataformas elevadoras, grúa con barquilla para personas y grúa de carga para materiales constructivos, que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios.

        Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad y cargo del contratista.

POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS.
El contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o de lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.


En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las perturbaciones en el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones provisionales y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en condiciones que se encontraron antes del comienzo de las obras.
PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN.
La liquidación general deberá quedar terminada en el plazo de un año a contar desde la recepción provisional siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen.

CASO DE RESCISIÓN.
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de sus instalaciones, pues la Propiedad podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio con el Contratista; éste deberá retirar lo restante en el plazo de tres meses (3), entendiéndose como abandonado lo que no retire en dicho plazo.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por la Dirección General de Arquitectura, y de lo que la Dirección Facultativa especifique, y también el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento.


Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por la Dirección Facultativa de la Obra; encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, puede contraer y, en general, acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debido a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él.


De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar de manera inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.


Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo.


Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.

OBRA CUYA EJECUCIÓN NO ESTA TOTALMENTE DEFINIDA EN PROYECTO.
Solamente son objeto del Contratista las obras comprendidas en los planos y demás documentos de este Proyecto, no obstante, el Contratista se obliga a ejecutar todas las que ordene el Arquitecto Director, de acuerdo con la Propiedad, éstas serán obras de ampliación o mejoras.


Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los precios de la Contrata con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten.


De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista en cuanto al cumplimiento de las condiciones que fijan el modo de ejecución de las obras.

OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS
Sin autorización del Director de la obra o subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de los hoyos abiertos para cimentación de las obras y, en general, a todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de los trabajos ejecutados y, en todo caso, el Contratista será el responsable de las equivocaciones que hubiese cometido.

CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos.


El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de la Obra cualquier discrepancia que observa entre los distintos planos del proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.


Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia.

CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS.

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación.


El Contratista viene obligado, antes de la ejecución de estas obras, a advertirlo para que sean fijados previamente los precios contradictorios correspondientes , entendiéndose que , de no hacerlo así, acepta la determinación de la Dirección Facultativa.
CONSTRUCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de la obra, todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc.


Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc.

INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias para la debida seguridad de las obras.


Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se originasen averías o perjuicios a pesar de las precauciones adoptadas en construciones o edificios propiedad del Estado, de particulares, Ayuntamiento, alumbrado, suministro de agua, monumentos, etc., el Contratista abonará el importe de los mismos, pero por su cuenta exclusiva.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto.


Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado.


Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza final. Así mismo, todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.


Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estáticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considera incluida en el contrato y, por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo.

GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.
Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo que fije la normativa vigente.


Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el director de las mismas.


En los casos de rescisión de contrato, cualquier que sea la causa que lo motive, serán por cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
La interpretación de este Pliego y demás documentos del Proyecto corresponden exclusivamente a los Arquitectos Directores, a quienes el Contratista deberá obedecer en todo lo que se refiera a la obra, de acuerdo con las atribuciones que le concede la legislación vigente.

De forma especial, el contratista deberá seguir las instrucciones en cuanto a lo que se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones,  modificaciones del proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las obras o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.

Toda obra ejecutada que resulte defectuosa o no esté de acuerdo con los planos y demás condiciones impuestas por este Pliego General, será demolida y reconstruida por cuenta del Contratista.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO.
En cumplimiento del R.D.314/79, corresponderá al aparejador que forme parte de la Dirección Facultativa aceptar el encargo y redactar el documento de Estudio y Análisis del proyecto. Dicho documento deberá realizarse antes del comienzo de la obra.

LIBRO DE ORDENES.
El Contratista tendrá siempre en la obra un Libro de Ordenes diligenciado con la firma del Arquitecto Director, y al que se llevarán las órdenes que a la Dirección Facultativa le interese dar por escrito.

PROVISIONALIDAD DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES.
Las relaciones valoradas o certificaciones de obra no tendrán más que carácter provisional, y nunca supondrán la aprobación que en ellas se comprendan.

LIQUIDACIÓN DE OBRA A SU TERMINACIÓN.
La Dirección de la obra formulará la liquidación provisional, realizando una medición general y aplicando a su resultado, los precios y condiciones económicas del contrato.

Todo lo relativo a la recepción provisional, liquidación final y recepción definitiva de la obra se regirá por la normativa vigente al respecto y, en su defecto, a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. En este aspecto, se atenderá a la Normativa actualmente vigente y , en su defecto, en lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

Se entenderán como causas de rescisión o suspensión del contrato, el incumplimiento de las normas vigentes de la Presidencia del Gobierno, Ministerios de Industria, así como las de cualquier Organismo Oficial, las cuales regularán y dictaminarán sobre la ejecución de las distintas unidades de obra, o de las cláusulas establecidas en el Contrato, Pliego de Condiciones , documentación del proyecto en general , u órdenes de la Dirección de Obra.

SUBCONTRATAS O CONTRATAS PARCIALES
La Dirección de la obras deberá conocer los nombres de los subcontratistas que hayan de intervenir parcialmente en la obra, quien notificará su aprobación o desaprobación, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación y sin que pueda eludir por la aprobación la responsabilidad ante la Administración y la Dirección de la obra, de los actos y omisiones de los subcontratistas.

RESOLUCIÓN DE CUESTIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ADMINISTRACIÓN.

Queda el contratista obligado a someterse a todas las cuestiones que con la Administración puedan surgir con motivo del Contrato, a las Autoridades y Tribunales con arreglo a las legislaciones vigentes, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio.

CONDICION INICIAL

El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico la presentación del documento de estudio y análisis del proyecto de ejecución desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes a organización, seguridad, control y economía de las obras. El constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones en dicho documento.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepción de productos

B. El control de la ejecución

C. El control de la obra terminada

Para ello:

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

A. El control de recepción de productos

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de sumi​nistro, las garantías de calidad y el control de recepción.

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles:

· Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

· El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

· Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- 
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

- 
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

· Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

· Hormigones estructurales: 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE.

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifica​n indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, ta​maño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.

· Resistencia del hormigón:

El control se hará conforme a lo indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:

a)
Modalidad 1: 
Control a nivel reducido. Condiciones:


-
Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2  


-
El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV


Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:


-
Obras de ingeniería de pequeña importancia

-
Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

-
Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a flexión)


Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:

-
Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.

b)
Modalidad 2: 
Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra.


-
Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.
c)
Modalidad 3: 
Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.

División de la obra en lotes según los siguientes límites:

	Límite superior
	Tipo de elemento estructural

	
	Elementos comprimidos
	Elementos flexionados
	Macizos

	Volumen hormigón
	100 m3
	100 m3
	100 m3

	Tiempo hormigonado
	2 semanas
	2 semanas
	1 semana

	Superficie construida
	500 m2
	1.000 m2
	-

	Nº de plantas
	2
	2
	-

	Nº de LOTES según la condición más estricta
	3
	3
	1


Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote:

	Límite superior
	Tipo de elemento estructural

	
	Elementos comprimidos
	Elementos flexionados
	Macizos

	Volumen hormigón
	200 m3
	200 m3
	200 m3

	Tiempo hormigonado
	4 semanas
	4 semanas
	2 semana

	Superficie construida
	1.000 m2
	2.000 m2
	-

	Nº de plantas
	4
	4
	-

	Nº de LOTES según la condición más estricta
	2
	2
	1


Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 

Siendo,





N ( 2 si 
fck ( 25 N/mm²


N ( 4 si 25 N/mm2 < fck ( 35 N/mm2



N (  6 si fck > 35 N/mm2

Con las siguientes condiciones:

- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.

- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.

- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD  1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. 

· componentes del hormigón:

Se realizará de la siguiente manera:

a)
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.

b) 
Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.  
· Acero:

Se realizará de la siguiente manera: 

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.

-  Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.

	Comprobaciones sobre cada diámetro
	Condiciones de aceptación o rechazo

	La sección equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal
	Si las dos comproba​ciones resultan satisfactorias
	Partida aceptada

	
	Si las dos comproba​ciones resultan no satisfacto​rias
	Partida rechazada

	
	Si se registra un sólo resultado no satisfacto​rio se comprobarán cuatro nuevas muestras correspon​dientes a la partida que se controla
	Si alguna resulta no satisfactoria
	Partida rechazada

	
	
	Si todas resultan satisfactorias
	Partida aceptada

	Formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra
	La apari​ción de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra
	Partida rechazada


 -  Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado.

	Clasificación de las armaduras según su diámetro

	Serie fina
	Ф ≤ 10 mm

	Serie media
	12 ≤ Ф ≤ 20 mm

	Serie gruesa 
	Ф ≥ 25 mm


	
	Productos certificados
	Productos no certificados

	Los resultados del control del acero deben ser conocidos
	Antes de la puesta en uso de la estructura
	Antes del hormigonado de la parte de obra correspondiente

	Lotes
	Serán de un mismo suministrador
	Serán de un mismo suministrador, designación y serie.

	Cantidad máxima del lote
	Armaduras pasivas
	Armaduras activas
	Armaduras pasivas
	Armaduras activas

	
	40 toneladas o fracción
	20 toneladas o fracción
	20 toneladas o fracción
	10 toneladas o fracción

	Nº de probetas
	Dos probetas por cada lote


  Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE:

-  Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.

-  Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.

-  Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de     pretensado y barras de pretensado.

-
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol​dadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.

-
En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

·  Condiciones de aceptación o rechazo

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

-  Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido.

-  Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condi​ción suficiente para que se rechace el lote corres​pondien​te.

-  Ensayos de doblado-desdobla​do: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.

-  Ensa​yos de tracción para determi​nar el límite elástico, la carga de rotura y el alarga​miento en rotura: Mien​tras los resultados de los ensayos sean satisfacto​rios, se aceptarán las barras del diámetro correspon​diente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasifica​das en lotes correspondientes a las diferen​tes partidas suministra​das, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para  las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfacto​rios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfac​torio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben compro​barse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garanti​zado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario​ el lote será recha​zado.

-  Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operacio​nes de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.

· Forjados unidireccionales de hormigón estructural: 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE.

Verificación de espesores de recubrimiento:

a)
Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.

b) 
Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 

· Estructuras de acero:

-  Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa.

-  Control de la Fabricación

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A.

· 
Estructuras de fábrica: 

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. 

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

· Estructuras de madera: 

Comprobaciones: 

a) 
Con carácter general: 

-Aspecto y estado general del suministro;

-Que el producto es identificable y se ajusta a las especifica​ciones del proyecto. 

b) 
Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE; 

· Madera aserrada: 

- Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializa​do; 

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2; 

- Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 

- Contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530.

· Tableros: 

-Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en​sayos del apartado 4.4.2; 

-Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

· Elementos estructurales de madera laminada encolada: 

-Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi​dad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2; 

-Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.

· Otros elementos estructurales realizados en taller. 

-Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 

· Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

· Elementos mecánicos de fijación. 

· - Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro​tección. 

· Criterio general de no-aceptación del producto: 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi​ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación, según listado por materiales y elementos constructivos.

B. Control de ejecución

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
C. Control de la obra terminada

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable. 

Enero de 2019
El Arquitecto Tecnico Municipal                                                                                                   PROPIEDAD

Fdo. Enrique Gimeno Cazorla                                                                                                              Fdo.
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